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Priloha €. 3: Navrh Zmluvy o dielo

Zmluva o dielo ¢. 4/2024

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného z&konnika v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,Obchodny zakonnik®) a zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani*)

Objednavatel’:

Sidlo:

Statutarny organ:
Pravna forma:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo G&tu (IBAN):
BIC kéd banky:
Telefon:

e-mail:

Osoba opravnena na rokovanie
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:
vo veciach kontroly:

(dalej len ,Objednavatel” alebo ,Prijimatel™)

Zhotovitel

Sidlo:

Statutarny organ:
Pravna forma:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo Ggtu (IBAN):
BIC kod banky:
Telefon:

e-mail:

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
vo veciach realizacnych:

(dalej len ,Zhotovitel®)

(dalej len ,Zmluva®)

Zmluvné strany

Obec Bacuch

Hlavna 279/43

Ing. Michal Chovanec, starosta obce
Obec (obecny urad)

00313254

2021223028

Prima banka, a.s.

SK86 5600 0000 0020 0048 9001
KOMASK2X

+421 902 778 778
starosta@bacuch.sk

Ing. Michal Chovanec, starosta obce
Ing. Michal Chovanec, starosta obce
Ing. Michal Chovanec, starosta obce

OB-BELSTAV, s.r.o.

Olesna 500, 023 52 Olesna

Ondrej Bielsky, konatel’ spolo¢nosti
PO

36396605

SK2020135777

Slovenska sporitelfia, a.s.

SK21 0900 0000 0051 1132 0341
GIBASKBX

+421 905 226 087
office@ob-belstav.sk

Ondrej Bielsky, konatel spolo¢nosti
Ing. Ondrej Bielsky, vyrobny riaditef
Ing. Ondrej Bielsky, vyrobny riaditel

(Objednavatel a Zhotovitel spolo¢ne dalej ako ,Zmluvné strany®)
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2.8

CL1
Uvodné ustanovenia

Tato Zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania zakazky zadavanej postupom pre
zakazky s nizkou hodnotou podfa § 117 a nasl. zdkona o verejnom obstaravani, ktorej predmetom su
stavebné prace s oznadenim ,,ZvySenie kapacity MS a tispora primarnej energie“, zverejneného vo
vestniku €. 54/2024 pod znackou 8499 - WNP dfia 15.03.2024.

Realizacia Diela v zmysle tejto Zmluvy bude financovana v zmysle pravidiel mechanizmu Planu obnovy a
odolnosti (POO) Slovenskej republiky, na zaklade Vyzvy na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov
mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti s nazvom: Zvy$enie kapacity MS a Uspora primarnej
energie, kdd vyzvy: 06R101-20-V02.

Nevyhnutnym predpokladom k &erpaniu finanénych prostriedkov podla tejto Zmluvy bude platna a ucinna
Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (dalej len ,Zmluva o PPM®),
uzavretd medzi Ministerstvom S$kolstva, vedy, vyskumu a Sportu Slovenskej republiky (dalej len
»Vykonavatel“) a Objednavateflom, ako Prijimatelom prostriedkov mechanizmu za Géelom financovania
projektu s nazvom Zvysenie kapacity MS a Gspora primarnej energie.

CL
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zhotovitela riadne a v€as zhotovit' dielo pre Objednavatela na predmet
zakazky s nazvom ,.Zvy$enie kapacity MS a tispora primarnej energie“ v $pecifikacii a v rozsahu prac
a dodavok podfa cenovej ponuky Zhotovitela zo dna 27.03.2024, ktora tvori Prilohu &. 1 tejto Zmluvy (dalej
len ,Dielo”) a zavazok Objednavatela zaplatit Zhotovitelovi za riadne a v€as dodané Dielo cenu podra ¢l. IV
tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje vo vlasthom mene a na vlastnd zodpovednost riadne a vCas zhotovit
a Objednavatelovi odovzdat Uplné a funkéné Dielo a Objednavatel sa zavazuje takéto Upiné a funkéné Dielo
prevziat a poskytnut Zhotovitelovi nevyhnutnd sucinnost pri zhotoveni a odovzdani Diela v sulade
s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.

Dielo bude realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujucej sa k Dielu blizSie
Specifikovanej v tejto Zmluve. Zhotovitel je opravneny pouzit projektovi dokumentaciu vyhradne pre Gcely
plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentaciou sa rozumie najma/ale nie vyluéne:

(i) projektova dokumentacia,

(i) vykaz vymer,

(iii) stavebné povolenie, resp. ohlasenia stavebnych uprav (ak sa vyzaduje),

(iv) vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k uskuto¢neniu Diela,

(v) ina dokumentacia spdsobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela
(dalej aj ako ,projektova dokumentacia®).

Zhotovitel sa zavazuje, Zze Dielo bude zhotovené v sulade s touto Zmluvou, projektovou dokumentaciou,
stavebnym povolenim, resp. ohldsenim stavebnych Uprav a vykazom vymer, ktory tvori Prilohu €. 1 -
neoddelitelni sucast tejto Zmluvy (dalej len ,Vykaz vymer®), dalej v sulade s ostatnou prisluSnou
dokumentaciou poskytnutou v ramci verejného obstaravania identifikovaného v bode 1.1, pokynmi
Objednavatela a/alebo nim splnomocneného zastupcu.

Realizacia Diela (resp. dotknutej Casti Diela) bola prisluSnymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade
stavebného povolenia (dalej len ,stavebné povolenie®) alebo ohlasenia stavebnych uprav, ktoré su pre
Zhotovitela zavazné a Zhotovitel je v sulade s nimi povinny zhotovit' Dielo.

Zhotovitel na zaklade Zmluvy zabezpeci realizaciu Diela v sulade so vSeobecnymi zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na tzemi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Zhotovitel potvrdzuje, Zze sa pred uzavretim tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil
s projektovou dokumentéciou a s podrobnym Vykazom vymer.

Zhotovitel su¢asne prehlasuje a potvrdzuje, Zze

(i) po posudeni vsetkych podmienok a dostupnej dokumentacie je Dielo v zmysle projektovej
dokumentacie, Vykazu vymer a poziadaviek Objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako
celok,
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3.7

(i) ku dfiu uzavretia Zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, preStudoval si vSetky
zverejnené doklady a dokumentaciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné Udaje suvisiace s realizaciou
Diela za nim stanovenu cenu Diela.

Zhotovitel' pred uzavretim tejto Zmluvy zvazil a odborne posudil vSetky rizika spojené s realizaciou Diela,
zobral do uvahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokoncenie Diela ako celku
(materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na
odstranenie odpadov, naklady na robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesijne Specializované osoby ako
aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

V pripade, ak Zhotovitel v projektovej dokumentacii, resp. v dalSej suvisiacej dokumentacii, preukaze
dodrzanie pozadovanych diel€ich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len
Lprodukty“) a Objednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatelne zisti, ze neboli
dosiahnuté Zhotovitelom uvedené a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi
Slovenskej republiky stanovené minimalne hodnoty (normy) kontrolovanych produktov pre dany Gcel, je
Zhotovitel povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo strany Objednavatela, zistené nedostatky bez
zbytoéného odkladu na vlastné naklady odstranit, ato formou vymeny nevyhovujucich produktov za
produkty spifiajlice pozadované hodnoty (normy). Ak Zhotovitel takymto konanim spdsobi Objednavatelovi
Skodu, je povinny ju nahradit v pinej vyske.

cr
Podmienky prevzatia staveniska a termin realizacie Diela

Zhotovitel' je povinny vykonat a odovzdat Dielo a poskytnut vSetko dohodnuté pinenie podfa Zmluvy
najneskor v lehote do 31.08.2024. Miestom dodania/realizacie predmetu zakazky je: SK, Stredné
Slovensko, Banskobystricky kraj, okres Brezno, obec Bacuch, intravilan obce (na parcelach v zmysle PD).

Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo podla oceneného Vykazu vymer doplnenom Zhotovitefom o vSetky ceny
jednotlivych poloziek uvedenych vo Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych Objednavatelom.

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od Objednavatela najneskér do siedmich (7) kalendarnych dni odo
dfia pisomného (resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie staveniska", ktora bude Zhotovitelovi
zaslana Objednavatelom. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu Zmluvné strany Zapis. Zhotovitel je
povinny prevziat stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat' vykonavat prace €o i len na Casti Diela.

Zhotovitel' je povinny zaCat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dna prevzatia staveniska, pokial si Objednavatel so Zhotovitelom pisomne
nedohodnu iny termin zacatia prac.

Zhotovitel' je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani staveniska, najneskor defi pred zacatim
stavebnych prac povinny zabezpedit, aby na stavenisku boli riadne inStalované meracie zariadenia na
spotrebu energii a vody. Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlasky
Uradu pre normalizéciu, metrolégiu a skuSobnictvo SR &. 161/2019 Z. z. o meradlach a metrologickej
kontrole.

Zhotovitel je povinny stavenisko oznacit na vlastné naklady a v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko
Zhotovitel. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
umiestiiovat’ na stavenisku, na zariadeniach nachadzajucich sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska
akékolvek reklamy a/alebo iné putace. Zhotovitel je opravneny umiestnit na stavenisku svoje logo
S rozmermi max. 2m x 2m.

Zhotovitel najneskdr ku drnu prevzatia staveniska predlozi Objednavatelovi ¢asovy harmonogram prac a

kontrolny a skusobny plan stavby v zmysle zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zakon o verejnych pracach). Projektant je vzmysle § 12 ods. 1 pism. a) zakona
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3.9

3.10

3.1

3.13

3.14

3.15

3.16

o verejnych pracach povinny spolupracovat so Zhotovitelom pri vypracuvani kontrolného a skusobného
planu verejnej prace.

Objednavatel je povinny pri odovzdani staveniska ukazat Zhotovitelovi hranice staveniska a pristupové
cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu (ak relevantné).

Cl.lna
Vykonova zabezpeka

Vykonovou zabezpekou sa rozumie zabezpeka na zabezpe€enie riadneho plnenia diela a splnenia
dohodnutych zmluvnych zavazkov (dalej aj ,vykonova zabezpeka“ alebo ,Zabezpeka“) v pripade, ze
Zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti podfa tejto zmluvy a Objednavatelovi vo&i nemu vznikne akykolvek
narok a/alebo pohladavka pocas realizacie diela.

Zhotovitel je povinny najneskoér ku driu prevzatia staveniska zlozit Objednavatelovi vykonovi zabezpeku vo
vySke 3 % z celkovej zmluvnej ceny v Eur bez DPH na celu dobu realizacie diela.

Zhotovitel zloZi vykonovu zabezpeku jednym z nasledovnych spbsobov:

3.12.1 Poskytnutim bankovej zaruky

Zarucna listina moze byt vystavena bankou so sidlom v Slovenskej republike, pobo¢kou zahrani¢nej banky
v Slovenskej republike alebo zahraniénou bankou (dalej len ,banka“);

alebo

3.12.2 Poistenim zaruky

Dokladom vystavenym poistoviiou o poisteni zaruky. Doklad o poisteni zaruky méze byt vystaveny
poistovriou so sidlom v Slovenskej republike, pobockou zahraninej poistovne v Slovenskej republike alebo
zahrani¢nou poistovriou (dalej len ,poistovna‘);

alebo

3.12.3 Zlozenim finanénych prostriedkov od Zhotovitela na bankovy uc¢et Objednavatela uvedeny v zahlavi
tejto Zmluvy v pozadovanej vySke v zmysle bodu 3.10. V pripade zloZenia finanénych prostriedkov
prevodnym bankovym prikazom musia byt tieto financné prostriedky pripisané na ucte Objednavatela
najneskor v der odovzdania a prevzatia staveniska.

V bankovej zaruke (zarucna listina) podfa bodu 3.12.1 musi banka pisomne vyhlasit, Ze neodvolatelne a
bez akychkolvek namietok na prva vyzvu uspokoji Objednavatela uhradenim pefiaznej sumy alebo
pefiaznych sum v akejkolvek vySke, ktorych celkova vySka neprekroci penaznu sumu, ktord Objednavatel
pozaduje ako Zabezpeku na vykonanie Diela v pripade, ak Zhotovitel poruSuje svoje zavazky vyplyvajuce
mu zo Zmluvy a v8eobecne zavaznych pravnych predpisov. V bankovej zaruke musi byt uvedené, Zze banka
sa zavazuje do 15 (patnastich) dni po doru€eni vyzvy Objednavatela na zaplatenie, zaplatit vzniknutu
pohladavku na ucet Objednavatela uvedeny v zahlavi zmluvy. Bankova zaruka musi trvat pocCas celej doby
platnosti tejto zmluvy v obdobi medzi prevzatim staveniska a podpisom Preberacieho protokolu o odovzdani
Diela a nesmie byt po uvedenu dobu odvolatelna.

V doklade o poisteni zaruky podla bodu 3.12.2 musi poistoviia pisomne vyhlasit, Ze neodvolatelne a bez
akychkolvek namietok na prvi vyzvu uspokoji Objednavatela uhradenim pefiaznej sumy alebo pefiaznych
sum v akejkolvek vyske, ktorych celkova vySka neprekro€i pefiaznu sumu, ktort Objednavatel poZaduje ako
Zabezpeku na vykonanie Diela v pripade, ak Zhotovitel porusSuje svoje zavazky vyplyvajuce mu zo Zmluvy
a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov. V bankovej zaruke musi byt uvedené, ze banka sa zavazuje
do 15 dni po doruceni vyzvy Objednavatela na zaplatenie, zaplatit vzniknutd pohladavku na ucet
Objednavatela uvedeny v zahlavi zmluvy. Poistenie zaruky musi trvat poCas celej doby platnosti tejto zmluvy
v obdobi medzi prevzatim staveniska a podpisom Preberacieho protokolu o odovzdani Diela a nesmie byt
po uvedenu dobu odvolatelné.

V pripade zloZenia zabezpeky spésobom v zmysle bodu 3.12.3 tohto ¢€lanku, Zhotovitel pre spravnu
identifikaciu platby uvedie variabilny symbol: ICO a do poznamky pre prijimatela platby uvedie: ,Vykonova
zabezpeka“. Zlozené financné prostriedky budd na bezirotnom ucte Objednavatela pocas celej doby
platnosti tejto zmluvy v obdobi medzi prevzatim staveniska a podpisom Preberacieho protokolu o odovzdani
Diela a Zhotovitel si nesmie narokovat na ich vratenie pocas doby realizacie diela.

Objednavatel je opravneny pouzit zlozenu vykonovu zabezpeku alebo jej €ast v pripade, ak Zhotovitel
porusi alebo nesplni niektord svoju zmluvnu povinnost, nesplni povinnost uhradit pefazné zavazky vratane
zmluvnych pokut a sankcii za nedodrzanie alebo porusenie zmluvnych povinnosti, najma ale nie vyluéne vo
veciach kvality Diela, terminu riadneho dokonéenia Diela alebo nedodrzanie terminu na odstranenie
zistenych vad a nedorobkov Diela v ¢ase jeho plnenia zo strany Zhotovitela, po Objednavatelom pisomnom
upozorneni Zhotovitela, ktory si svoj zavazok nesplni ani v poskytnutej primeranej lehote na napravu.
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3.18

4.1

4.2

V pripade vyuzitia vykonovej zabezpeky alebo jej ¢asti Objednavatelom, bude Zhotovitel bez zbytoéného
odkladu povinny doplnit vykonovu zabezpeku do plnej vysky, t. j. 3 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskor
do 15 (patnastich) dni od dorucenia vyzvy Objednavatela na jej doplnenie.

V pripade riadneho ukon&enia zmluvy sa zloZena vykonova zabezpeka vrati Zhotovitelovi do 7 (siedmich)
dni odo dna odovzdania a prevzatia ukonéeného Diela bez vad a nedorobkov na zéklade preberacieho
protokolu.

ClL.Iv
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou Zmluvnych stran podla zakona Narodnej rady Slovenskej
republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenske;j
republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z.
0 cenach nasledovne:

Cena bez DPH 179 927,69 EUR
DPH 35985,54 EUR
Cena celkom vratane DPH 215 913,23 EUR

slovom: dvestopatnasttisicdevat'stotrinast eur a dvadsattri eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahfna vSetky a akékolvek naklady, ktoré Zhotovitelovi a/alebo jeho subdodavatelom vzniknu
pri realiz&cii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela su rovnako zahrnuté vsetky prace,
vykony a dodavky, ktoré patria k uplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel
nema nad ramec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dalSich nakladov, a to najma na:

(i) vSetky materialové, dopravné a vedlajSie materialové naklady, prisluSenstvo, stroje, pristroje, nastroje
a stavebné pomocné materialy, ktoré su potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpeénost’ majetku
a nakladov na doCasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefonneho a iného docasného
spojenia vyluéne pre Ucely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani Zhotovitel) a to vratane nakladov
na ich prevadzku vyluéne na ucely zhotovovania Diela, naklady na zabezpelenie bezpeclnosti
a ochrany zdravia pri praci podla prislusnych v8eobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na
Uuzemi Slovenskej republiky (BOZP);

(i) naklady na vyloZenie, skladovanie materialov;

(iii) naklady na zhotovenie, osadenie a udrzbu informacnej tabule po dobu odo dia prevzatia staveniska
v sulade so Zmluvou az do dokoncenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informaéna tabula bude mat
rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovat text s nazvom stavby, obchodné meno Objednavatela, meno
projektanta, obchodné meno Zhotovitela, terminy zac¢atia a dokonéenia Diela, meno zodpovedného
stavbyveduceho ako aj pripadné dalSie informacie poZadované vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a bude umiestnena a viditeln4 v sulade s tymito vdeobecne zavaznymi pravnymi predpismi;

(iv) vSetky mzdové a vedlajS§ie mzdové naklady Zhotovitela ajeho subdodavatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, naklady na nad¢asy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie vydaje vylu¢ne na
strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov;

(v) naklady na vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokon€eného Diela Objednavatefom,
naklady na zabezpecenie dokladovej Casti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne
v pripade zmien Diela projekty skutoéného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii
stavebnej sute, revizne spravy, zaruéné listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych
skusok, navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni, doklady a certifikaty na akukolvek
Cast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi
na uzemi Slovenskej republiky alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduju;

(vi) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dbsledku poruSenia povinnosti
Zhotovitelom;

(vii) vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vytyCenie
pre ucely vytyCovania realizacie Diela a porealizacné geodetické zameranie stavby Diela;

(viii) nakladov na poistenie Diela;

(ix) naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahranicia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

(x) naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skusok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(xi) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku;

(xii) naklady na ochranu a strazenie staveniska,

(xiii) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia staveniska
a jeho likvidaciu;

(xiv) naklady na akékolvek vedlajSie rozpoctové naklady (najma/ale nie vyluéne mimo staveniskova
doprava, Uzemné vplyvy, prevadzkoveé vplyvy);
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(xv) naklady na projekt do¢asného dopravného znacéenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho
Casti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvi) osadenie statickych ter€ov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskutocneni
Diela urcia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xvii) vytyCenie vSetkych existujucich podzemnych inzinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktualneho
zakreslenia, ktoré poskytne Objednavatel Zhotovitelovi najneskorSie pri odovzdani staveniska;

(xviii)naklady za doCasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xix) naklady na pravidelné Cistenie komunikacii, ak doslo k ich znecisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami Zhotovitela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné proti
prasné opatrenia;

(xx) akékolvek naklady na Skolenia a zaucenie prevadzkového technika (technikov) po€as kompletizacnych
prac technoldgie a priprav na skusky;

(xxi) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie staveniska;

(xxii) naklady spojené s poZadovanym stiahnutim, uloZenim a vratenim ornice na stavenisko;

(xxiii)akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi pri realizécii Diela podla Zmluvy.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze Zhotovitelom predlozena cenova kalkulacia — cena Diela je Uplna, maximalna
azavazna, a to aj v pripade vzniku potreby takych Cinnosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie
a uskuto€nenie Diela ako celku. Zhotovitel v tejto suvislosti vyhlasuje, Ze nim ponuknuta cena Diela bola
tvorend tak, Zze zohladnila vSetky pravidla pre tvorbu ceny podla rozpoctu, ktory je Uplny a zavazny.
V pripade sporu sa ma za to, Ze Zhotovitel ziskal vSetky informacie a v ponuknutej pevnej cene Diela ich
zohladnil. Zhotovitel sa nemo6ze dovolavat zvySenia ceny najméa/nie vylu¢ne z dévodu, Zze mu neboli zname
alebo poskytnuté vSetky potrebné informacie a podklady a suhlasi s prevzatim Uplnej zodpovednosti za
riadne a v€asné dokonc&enie Diela za nim ponuknutd cenu Diela. Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade
ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonaju alebo vykonaju v menSom rozsahu, Zhotovitel tieto
nevykonané prace nebude Objednavatelovi fakturovat. Cena Diela mdze byt zvySena vyluéne po
predchadzajucej pisomnej dohode Zmluvnych stran a v sulade s platnymi pravnymi predpismi na izemi SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
opravneny postupit’ akukolvek pohladavku voci Objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez
dohodli, Zze Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohladavku voci pohladavke
Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktur, vystavenych Zhotovitelom
vzdy na zaklade skuto¢ne vykonanych a Objednavatelom prevzatych prac, pricom podkladom pre kazdu
vystavenu faktiru budu supisy vykonanych prac za prislusny kalendarny Stvrtrok, pripadne iné dohodnuté
obdobie potvrdené oboma Zmluvnymi stranami v sulade s bodom 4.6 tohto €lanku tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach fakturacie:

(i) Zhotovitel je opravneny fakturovat iba skuto€ne vykonané prace a to priebezne pocas realizacie diela;
Za ucelom znizenia administrativnej zataze ma zhotovitel pravo na prva priebeznu Ciastkovu
fakturaciu, pokial zrealizuje stavebné prace v minimalnom rozsahu 25% prac a dodavok podfa tejto
zmluvy a dalSie priebezné fakturacie za kazdy kalendarny Stvrtrok plnenia,

(i) faktira musi byt dokladovana vSetkymi supismi vykonanych prac, ktoré budu odsuhlasené oboma
Zmluvnymi stranami priebezne poc¢as doby realizacie Diela, a to v pripade prvej fakturacie, tak ako aj
dalSich fakturacii vzdy za kazdy kalendarny Stvrtrok plnenia v sulade s tymto bodom Zmluvy; sucastou
faktury bude aj fotodokumentacia zrealizovanych poloziek v minimalnom pocte 30 detailnych fotografii
v JPG formate na USB kltuci, alebo CD/DVD nosici, dodacie listy a certifikaty fakturovanych materialov
(ak relevantné);

(i)  supis vykonanych prac za prislusny kalendarny Stvrtrok je Zhotovitel povinny predkladat
Objednavatelovi najneskdr do siedmeho (7.) diha nasledujuceho kalendarneho mesiaca po uplynuti
prisluSného kalendarneho Stvrtroka. K supisu vykonanych prac za prislusny kalendarny Stvrtrok bude
vzdy prilozeny zistovaci protokol. Objednavatel sa musi do desiatich (10) pracovnych dni odo dna
dorucenia supisu vykonanych prac vyjadrit k predlozenému supisu vykonanych prac (dalej len ,Supis
vykonanych prac”). Ak sa Objednavatel v danej lehote k predlozenému Supisu vykonanych prac
nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi
(dohodnuta fikcia suhlasu),

(iv) v pripade ak Objednavatel preukaze, zZe sa z objektivnych pri€¢in nemohol k Supisu vykonanych prac
vo vySSie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit’ vo¢i Supisu vykonanych prac mu
zostavaju zachované,

(v) vSetky Supisy vykonanych prac predlozené Zhotovitelom, musia byt €lenené podla poloziek, mnozstva
a zoznamu prac,

(vi)  vpripade, ze faktira bude vystavena bez predloZzenia Supisov vykonanych prac potvrdenych
podpisom stavebného dozoru Objednavatela a/alebo vo vySke nad ramec Supisov vykonanych prac
al/alebo nad ramec skutoéného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej vySke sum jednotkovych
poloziek prac adodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj z dévodu neumyselného
konania/omylu v konani Zhotovitela, nie je faktura spdsobild na jej uhradu (vylu€enie omeSkania
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4.8

4.9

5.1

5.2

5.3

5.4

s uhradou ceny Diela na strane Objednavatela) a v pripade opakovaného takéhoto konania na strane
Zhotovitela sa uvedené povazuje za podstatné poruSenie tejto Zmluvy (opakovanym konanim sa
rozumie konanie min. 2- a viackrat),

(vii)  faktira vratane Supisu vykonanych prac musi spifiat véetky riadne naleZitosti dafiového dokladu

v sulade so zakonom €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, a musi
byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a finanénu kontrolu. Vo faktire musia byt
uvedené informacie suvisiace so spolufinancovanim Diela podla €lanku 1, bodu 1.3 tejto Zmluvy, ktoré
Objednavatel oznami Zhotovitelovi. Lehota splatnosti faktiry je Sestdesiat (60) dni odo dna jej
doruc¢enia Objednavatelovi.

(viii)  Zhotovitel je vlastnikom zabudovanych a fakturovanych materialov a tovarov (ij. vSetky faktdrované

tovary a materialy su zbavené prav tretich osob).

Zhotovitel doruéi vyuactovaciu fakturu Objednavatelovi do Strnastich (14) kalendarnych dni odo dna podpisu
Preberacieho protokolu Objednavatelom. Sucastou faktury bude aj zavere€né zuctovanie stavby Diela.
Podmienkou zaplatenia faktary je aj splnenie vSetkych povinnosti Zhotovitela vo veci predlozZenia
predpisanej a dohodnutej dokladovej €asti Diela.

Pre ucely tohto ¢lanku Zmluvy sa faktira Zhotovitela povazuje za zaplatenti okamihom odpisania prislusnej
(opravnenej) pefiaznej sumy z u¢tu Objednavatela v prospech Zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy
v Casti Zhotovitel.

Zhotovitel' je povinny s predlozenim faktury predlozit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vSetky svoje
splatné zavazky voci svojim subdodavatelom. Objednavatel je opravneny pozadovat od Zhotovitela
preukazanie danej skuto€nosti. V pripade ak Zhotovitel nebude mat riadne zaplatené vSetky svoje splatné
zavazky voci svojim subdodavatelom a/alebo na poziadanie Objednavatela nevyda potvrdenie o danej
skutoCnosti a/alebo uvedenu skutocnost’ nepreukaze, je Objednavatel opravneny pozastavit uhradu faktary
vystavenej Zhotovitefom, a to aZz do doby uhrady splatnych zavéazkov voli subdodavatelom zo strany
Zhotovitela. Pozastavenie platby zo strany Objednavatela v sulade s tymto bodom Zmluvy sa nepovazuje
za porusenie Zmluvy a Objednavatel sa nedostava do omeskania.

CLv
Naviac Prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v tejto Zmluve, pricom pre vylu€enie pochybnosti sa
ma za to, Ze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze
vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti projektovej
dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpoctovym stavebnym softvérom pouZitym
Zhotovitelom a ekonomickym postupom aplikovanym Zhotovitelom pri vyplneni Vykazu vymer podla tejto
Zmluvy.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujucich vSeobecne zavazné pravne
predpisy platné na uzemi Slovenskej republiky, ato najma/nie vyluéne zakon o verejnom obstaravani
a slcCasne tak na zaklade predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela, ktory bude vydany na
zaklade predloZzenej pisomnej ponuky Zhotovitela. Su€astou ponuky Zhotovitela na vykonanie naviac prac
musi byt uvedenie vSetkych skuto&nosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit
priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného vy¢islenia Uspor inych prac
a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. VSetky
naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Zze sa jedna o naviac prace. Suhlas
Objednavatela s vykonavanim naviac prac podla tohto ¢lanku Zmluvy je dany uzatvorenim Dodatku
k Zmluve. Bez tejto formy akceptacie zo strany Objednavatela nie je Zhotovitel opravneny naviac prace
vykonat. Potreba naviac prac musi byt v den ich zistenia oznamena stavebnému dozoru. Zhotovitel je
povinny oznamovat Objednavatelovi vSetky potreby zmien v dostatoénom €asovom predstihu v sulade
s ¢lankom 1, bodom 1.2 a 1.3 Zmluvy.

Faktura za vykonané naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena najskér spolu
s poslednou faktirou za Dielo a Objednavatel je povinny takto vystavenu faktdru Zhotovitelovi uhradit
v sulade s podmienkami fakturacie dohodnutymi v Zmluve.

Na naviac prace po ich schvaleni uzavri Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podla zdkona o verejnom
obstaravani, aktualne platnych pravidiel poskytovania mechanizmu, v prisludnej zavaznej dokumentacii
Vykonavatela a podmienok uvedenych v Zmluve o PPM. V pripade, ak naviac prace pozadované
Objednavatelom maju zasadny vplyv na terminy uskuto€nenia Diela, Zmluvné strany pristupia k posunutiu
terminu ukoncenia Diela o pocet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych naviac prac.
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cL v
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej sposobilosti

Zhotovitel je povinny zabezpe it stavenisko tak, aby po€as vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja,
na stavbe nedoslo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku Objednavatela a tretich osob.

Zmluvné strany sa zaviazali, ze budu vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu sucinnost pri rieSeni
konkrétnych technickych otédzok a problémov, ktoré vzniknu poc€as realizacie Diela, najmé& vzhfadom na ich
mozny vplyv na vySku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat stavebnym dozorom, konzultantskou spolo¢nostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu Objednavatela bude presne
vymedzeny v pisomnom plnomocenstve.

Zhotovitel sa zavazuje €innosti stavbyvediceho zabezpedit osobou stavbyveduceho, ktorého uviedol vo
svojej ponuke v ramci prislusného verejného obstaravania identifikovaného v ¢lanku 1 bod 1.1 Zmluvy.

Stavbyveduci musi svojimi odbornymi a profesionalnymi znalostami a odbornou praxou zaru¢ovat riadne a
v€asné splnenie povinnosti Zhotovitela. Stavbyveduci je povinny byt nepretrzite pritomny na stavenisku
pocas celej doby vykonu prac (realizacie Diela). Zhotovitel sa zavazuje v pripade neplnenia povinnosti
stavbyveduceho na zaklade odévodneného pisomného oznamenia Objednavatela, ako aj v pripade zmeny
pracovného pomeru stavbyveduceho alebo v pripade jeho umrtia, nahradit ho bezodkladne inou osobou.

V pripade, ak Objednavatel organizuje koordinacné porady a kontrolné dni, je Zhotovitel povinny sa tychto
zUcastnit, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne dalSich spinomocnenych zastupcov Zhotovitela.
Miesto a termin konania koordinaCnych porad a kontrolnych dni je Objednavatel povinny oznamit
Zhotovitelovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa Zmluvné strany nedohodnu inak.

Zmena stavbyveduceho je bez ohfadu na iné ustanovenia Zmluvy mozna vyluéne na zaklade
predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela, pricom Zhotovitel je povinny pisomne poziadat
Objednavatela o schvalenie zmeny v osobe stavbyvediceho minimalne pat (5) kalendarnych dni vopred
a dorucit Objednavatelovi doklady preukazujice splnenie podmienky UcCasti podla § 34 ods. 1 pism. g)
zakona o verejnom obstaravani v zmysle podkladov k predmetnému verejnému obstaravaniu. V pripade
zmeny v osobe stavbyvediceho je Zhotovitel povinny zabezpeéit, aby nahradzuijuci stavbyvedici spifial
podmienky uc&asti, ktorych spinenie Zhotovitel vo verejnom obstaravani preukazal v suvislosti s nahradenym
stavbyveducim.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skuto€nosti tykajice sa realizacie Diela najméa/nie
vyluéne uvedené denné skutocnosti: datum a €as zacatia stavebnych prac, poCet zamestnancov Zhotovitela
vratane ich kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia
pouzitého na kazdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat
a zrealizovat poCas kazdej pracovnej zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah
vykonanych a ich finanéné vyjadrenie, pricom v pripade realizacie prac prostrednictvom subdodavatela pre
kazdé prislusné plnenie sa okrem uvedenych skuto&nosti zapi$e aj obchodné meno a ICO kaZdej osoby
subdodavatela realizujuceho prislusné prace na stavenisku v prislusnej pracovnej zmene. Zastupca
Zhotovitela umozni pristup technickému dozoru Objednavatela k dennym zaznamom v stavebnom denniku
na posudenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskér nasledujuci pracovny defi rano, pricom
v pripade zaznamenania udalosti vyzadujucej okamzité rieSenie je zastupca Zhotovitela povinny
bezodkladne oboznamit aj technicky dozor Objednavatela na stavbe. Objednavatel je povinny najneskér do
troch (3) pracovnych dni odo dna vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznacit v fiom svoj suhlas,
pripadne nesuhlas, s obsahom predlozeného denného zaznamu, a to aj s uvedenim doévodu nesuhlasu.
V pripade, ak sa Objednavatel v stanovenej lehote k zaznamu Zhotovitela nevyjadri, plati, ze so zaznamom
suhlasi. Stavebny dennik sa bude viest do doby prevzatia Diela Objednavatelom a v pripade zistenia vad
alebo nedorobkov az do ich riadneho odstranenia zo strany Zhotovitela. Stavebny dennik musi byt na stavbe
Diela trvalo pristupny Objednavatelovi a/alebo zastupcovi Objednavatela. Zapisy do stavebného dennika
budu opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to najma:

(iy Stavbyveduci Zhotovitela;

(i) Stavebny dozor Objednavatela a jeho povereny zastupca;

(iii) Projektant;

(iv) Geodet a kartograf Diela;

(v) Statutarne organy oboch Zmluvnych stran;

(vi) Zastupcovia opravnenych os0b, ktori su uvedeni v zahlavi Zmluvy;

(vii) Zastupcovia prislusnych organov statneho dozoru a $tatneho stavebného dohladu.

Zhotovitel je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat Objednavatela na
vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi.

8z18



6.8

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

Vyzva musi byt doru¢ena Objednavatelovi najneskoér tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotovitel tuto svoju
povinnost nesplni, je povinny na ziadost Objednavatela tieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady.

Zhotovitel' je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachadza poc€as jeho realizacie
a zabezpedit hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedo$lo k ich zni€eniu, poSkodeniu alebo
znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednavatelovi. Nebezpec€enstvo vzniku Skody na Diele prejde
na Objednavatela diiom prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Objednavatel mdze poziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu
pracujucu pre Zhotovitela alebo jeho subdodavatela, ktora podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska
Objednavatela zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povazovana Objednavatelom za neziaducu, a tejto
osobe nebude bez suhlasu Objednavatela umozneny pristup na stavenisko. Osoba takto odvolana z prace
na Diele bude Zhotovitelom bez zbyto¢ného odkladu nahradena inou osobou na naklady Zhotovitela.

Objednavatel alebo opravnena osoba Objednavatefla méze kedykolvek vyzvat Zhotovitela, aby
bezodkladne, najneskdr do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo staveniska svojho subdodavatela, ktory
podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska Objednavatela (doloZzeného stanoviskom Projektanta a/alebo
stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby
kombinaciou opravnenych osbéb) nevykonava svoju pracu kvalitne, v sulade so stavebnotechnickou
dokumentaciou k Dielu, v zmysle prislusnych platnych vS§eobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo
technickych noriem a/alebo v sulade s pokynmi Objednavatefa. Zhotovitel je v takom pripade povinny
takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo staveniska.
Odvolany subdodavatel bude Zhotovitelom v pripade, Ze plnenie nevykona sam bez zbytoéného odkladu,
najneskor do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny inym subdodavatelom na naklady Zhotovitela
a v sulade s ¢lankom VIl tejto Zmluvy. Odvolanim subdodavatela zo staveniska podla tohto bodu nebudu
zmenené terminy dokoné&enia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel méze preniest’ ktordkolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méze toto
delegovanie kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude vykonané v pisomne;j
forme a voci Zhotovitefovi nadobudne ucinnost po doru€eni Zhotovitelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn,
kontrola, skuska, suhlas, schvélenie alebo podobny akt uskutoChiovany touto osobou v sulade
s delegovanim ma rovnaky ucinok, ako by ho uskuto¢nil Objednavatel sam.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedé za dodrzZiavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpeénost
a ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych oséb
vykonavajucich svoju &innost pre Zhotovitela/ u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych os6b
vykonavajucich svoju €innost pre subdodavatelov Zhotovitela na stavenisku a je povinny vykazat zo
staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrziavat alebo ich porusuju. Zaroven zabezpeci, aby
vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené
Skolenia alebo mali prisluSné platné atesty a osvedCenia. Zhotovitel je povinny zabezpecit svojim
pracovnikom prislusné osobné pracovné pomdcky. Zhotovitel bude v pripade nehody, pracovného urazu
alebo inej podobnej udalosti postupovat v sulade so vdeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroven
okamzite upovedomi Objednavatela, resp. opravnenu osobu Objednavatela, na stavenisku najma o:

(i) pracovnych urazoch,

(i) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
(iii) Skodach na zivotnom prostredi a

(i) poziaroch.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze u fyzickych osdb prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi
zdkaz nelegalneho zamestnavania podla zakona &. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o nelegdlnom zamestnavani®).
Za u€elom kontroly dodrziavania tohto zavazku je Objednavatel opravneny vyzZiadat si od Zhotovitela
v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu Zhotovitel dodava pracu alebo
poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby Objednavatel mohol skontrolovat, ¢i Zhotovitel neporusuje
zakaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je Zhotovitel povinny Objednavatelovi
poskytnut bezodkladne, najneskdr do 3 pracovnych dni od ich vyziadania.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie ulozené Objednavatelovi z dévodu, Zze Zhotovitel porusil
z&kaz nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol Objednavatelovi potrebnu suc€innost podla zakona
o nelegalnom zamestnavani.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne vyhlasuje, Zze suhlasi s tym, Zze Objednavatelovi nahradi Skodu,
ktora bola spdsobena Objednavatelovi poruSenim pravnych povinnosti podla zakona o nelegalnom
zamestnavani zo strany Zhotovitela. Ulozené pokuty, iné sankcie a spdsobenud Skodu, ktoré
Objednavatelovi vznikli z vy$Sie uvedenych dévodov, Zhotovitel uhradi Objednavatelovi do 15 dni odo dra
dorucenia pisomnej vyzvy zo strany Objednavatela.
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6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

6.22

Objednavatel, opravnena osoba Objednavatela, resp. stavebny dozor Objednavatela je opravneny daf
pracovnikom Zhotovitela / inym osobam vykonavajicim svoju ¢innost pre Zhotovitela prikaz prerusit prace,
ak zodpovedny pracovnik / ina osoba vykonavajuca svoju €innost pre Zhotovitela nie je dosiahnutelna,
alebo ak je ohrozend bezpecénost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie 0os6b nachadzajucich sa na
stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne Skody.

Pre Ucely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i) .Nedostatkom* odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho ¢asti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre danu &ast
plnenia Diela

(i) ,Chybou“ nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov
prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak Zhotovitel mohol tuto nevhodnost zistit' pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentacii).

Zhotovitel' je povinny bez zbyto€ného odkladu, najneskér vSak do troch (3) kalendarnych dni pisomne
informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek skuto€nosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje realizaciu
Diela, a ktora by mohla mat vplyv na terminy dokon&enia diela, pripadne na Ciastkové terminy vykonania
Diela vzajomne dohodnuté v sulade so Zmluvou. Zhotovitel je tiez povinny bez zbytoéného odkladu,
najneskér vSak do troch (3) kalendarnych dni upozornit Objednavatela na chyby projektovej dokumentacie
a ostatnych podkladov pre realiz4ciu Diela najneskdr do ¢asu, kedy mé déjst k realizacii Casti Diela, ktorej
sa chybna a/alebo nepresna projektova dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, aby
Objednavatel mohol v&as takéto chyby odstranit pre potreby riadneho a véasného vykonania Diela (Chyba).
Zhotovitel v tejto suvislosti je opravneny prerusit vykon prac vyluéne v Casti Diela dotknutej
Nedostatkom/Chybou, Zhotovitel ale nie je opravneny na zastavenie prac v Castiach Diela nedotknutych
Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude Objednavatelom
povazované za podstatné porusenie Zmluvy, pricom v €astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je
Zhotovitel povinny vykonavat prace podla dohodnutého terminu. V pripade dokazovania opravnenosti
takéhoto postupu si Objednavatel méze obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp.
odborny posudok znalca v oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, ze dbjde zo strany Zhotovitela k omeskaniu prac, je Zhotovitel povinny posilnit vyrobné a technické
kapacity k eliminacii Casového sklzu, resp. zahajit viaczmenné prace, a to vSetko bez naroku na zvysenu
odmenu.

Zhotovitel zodpoveda za Skody, spdsobené svojou €innostou podla ust. § 373 az 386 Obchodného
zdkonnika a podla osobitnych pravnych predpisov, upravujucich zodpovednost’ Zhotovitefa za €innosti pri
realizacii Diela podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje najneskér ku diu prevzatia staveniska mat’ uzatvorené poistenie zodpovednosti za
Skodu spbsobenu pri vykone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu podnikatela
poCas celej doby realizacie predmetu zmluvy v minimalnej vySke zmluvnej ceny Diela (cena s DPH)
uvedenej v ¢lanku IV. odseku 4.1 tejto zmluvy. Doklad preukazujuci uzatvorenie poistenia zodpovednosti za
Skodu a vySku poistného pinenia predlozi Objednavatelovi najneskér v den odovzdania a prevzatia
staveniska.

Cl.Vla
Osobitné poziadavky k uplatihovaniu principu ,,vyrazne nenarusit™

V zmysle legislativneho a implementaéného ramca Planu obnovy a odolnosti, z ktorého bude predmet

zmluvy financovany a ktory vyzaduje uplatiiovanie principu ,vyrazne nenarusit“ aj pre oblast ,obehového

hospodarstva vratane predchadzania vzniku odpadov a recyklacie* a plnenie poziadavky ,70% ciela“ sa

Zhotovitel' zavazuje odstranit vSetok odpad vzniknuty v suvislosti s realizaciou predmetu Zmluvy a nalozit' s

nim v sulade so zdkonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni

neskorSich predpisov. Zhotovitel zodpoveda za poriadok a &istotu na mieste vykonavania prac a je povinny
na vlastné naklady denne odstrafiovat odpad a necistotu spésobenu jeho €innostou. Pri realizacii prac musi
zabezpedit stavenisko tak, aby nedochadzalo k znecisteniu okolitych priestorov.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, ze akykolvek pouzitelny/recyklovatelny material vytazeny z miesta

realizacie diela bude znovu pouzity, recyklovany, spracovany alebo ulozeny environmentalnym spdsobom,

o ¢om predlozi Objednavatelovi nizSie uvedené doklady:

a. Potvrdenie alebo iny doklad (napr. faktura) o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z rekon$trukcie
alebo demolacie firme opravnenej na nakladanie s odpadmi (spolo€nost opravnena na zber odpadov,
spolo€nost opravnena na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneSkodrovanie
stavebnych odpadov a odpadov z demolacii) obsahujuci udaje odovzdavajuceho (vratane stavby, z
ktorej odpad pochadza) a prijimajuceho, &islo odpadu, mnozstvo odpadu, spoésob nakladania s
odpadom a datum prijatia odpadu;
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Informacia o naslednom nakladani s odpadmi ak nasledovnym drzitelom odpadov nie je zariadenie na
zhodnocovanie alebo zneskodnovanie odpadov (opravnenie podla § 14 ods. 1 pism. h) zakona o
odpadoch);

Sumarizacia udajov o vzniku stavebnych odpadov a odpadov z demolacie a naslednom nakladani s nim
preukazujuca splnenie poziadavky aby minimalne 70 % hmotnosti takéhoto nie nebezpe¢ného odpadu
bolo zhodnocovanych — v rozsahu Ohlasenia o vzniku odpadov a nakladani s nim (priloha €. 2 vyhlasky
. 366/2015 Z.z.).

VysSie uvedenu dokumentaciu Zhotovitel predlozi Objednavatelovi spolu so suhrnnym dokumentom
sumarizujucim udaje o vzniku odpadu a nakladani s tymto odpadom najneskér v defi protokolarneho
odovzdania Diela v ramci preberacieho konania.

6.23 Stavebné odpady s moznostou opatovného pouzitia/recyklacie/vyuzitia na vedlajSi produkt v sulade s
Prilohou €. 1 Metodickej prirucky k vystavbe a obnove budov zverejnenej Vykonavatefom su:

6.23.1 Stavebné odpady a odpady z demolacii, ktoré je mozné pripravit na opatovné pouzitie alebo recyklovat:

podlahové konstrukcie
sanitarna technika

sklo, ploché sklo, izolacné sklo, sklo urené na stavebné ucely, sklenené steny a steny z luxfer
(sklobetonu)

drevo a vyrobky z dreva neznecistené nebezpeénymi latkami
dvere a okna a dalSie vyplne stavebnych otvorov

beténové konstrukcie

tehly, pérobeton a podobné konstrukéné prvky

streSné Skridle,

keramické a iné obkladové prvky, sanitarna keramika

asfaltové zmesi neznecistené nebezpecnymi latkami

zemina a kamenivo neznedistené nebezpecnymi latkami

Strk zo Zelezni¢ného zvrSku neznecisteny nebezpecnymi latkami
sadrokartonové dosky neznedistené nebezpecnymi latkami
konstrukéné kovové stavebné diely a iné kovové vyrobky
plastové vyrobky a materidly z PVC (Polyvinylchlorid) - okenné profily, podlahové krytiny,
hydroizola¢né félie, streSna krytina a pod.

plastové stavebné vyrobky a materialy iné ako z PVC

penovy polystyrén, ktory neobsahuje nebezpecné latky
mineralna vina, ktoré neobsahuje nebezpecné latky

6.23.2 Odstranené stavebné materialy, ktoré mézu byt vyuzité ako vedlajsi produkt:

nekontaminovana zemina a iny prirodzene sa vyskytujuci material
odstranend asfaltovd zmes
odstranené stavebné materialy

6.23.3 Stavebné odpady a odpady z demolacii obsahujiuce nebezpecéné latky alebo zneclistené nebezpecnymi
latkami:

izolaéné materialy s obsahom azbestu

stavebné materialy obsahujuce azbest

sklo, plasty a drevo obsahujuce nebezpeéné latky alebo znelistené nebezpeénymi latkami
asfaltové zmesi - katalégové Cislo 17 03 01

zemina a kamenivo znecistené nebezpe&nymi latkami

Strk zo Zelezni€¢ného zvrdku obsahujuci nebezpeéné latky

penovy polystyrén znelisteny nebezpecnymi latkami

mineralna vina znedistena nebezpelnymi latkami

iné izolaéné materialy obsahujlce nebezpecné zlozky alebo znedistené nebezpecnymi latkami
stavebné materialy na baze sadry znecistené nebezpelnymi latkami

stavebné odpady a odpady z demolacii obsahujuce ortut

stavebné odpady a odpady z demolacii obsahujiuce PCB

zmesi alebo oddelené frakcie betonu, tehly, Skridly a keramickych vyrobkov znecisteny
nebezpeCnymi latkami

iné stavebné odpady a odpady z demolacii, vratane ich zmesi znedlistené nebezpecnymi latkami,
stavebné diely obsahujice mineralne oleje alebo nimi znedistené

Skvara obsahujuce alebo znedistena nebezpecnymi latkami
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6.24

6.25

6.26

6.27

71

7.2

- elektrické alebo elektronické zariadenia obsahujuce nebezpecné latky (napr. plynové lampy
obsahujuce Hg, ziarivky, usporné Zziarovky, kondenzatory obsahujice PCB, iné elektrozariadenia
obsahujuce PCB, kéble s inymi izolaCnymi kvapalinami)

- chladiace latky a izolatné materidly z chladiacich a klimatizanych zariadeni s aj CiastoCne
halogénovymi chlér-fluérovymi uhfovodikmi

- materidly obsahujuce polycyklické aromatické uhfovodiky iné nez asfaltové zmesi uvedené pod
katalogovym ¢&islom 17 03 01

- stavebné diely, ktoré obsahuju alebo k ich impregnacii boli pouzité soli, oleje, dechtové oleje alebo
fenolové oleje

Zhotovitel sa zaroven zavazuje pocCas celej realizacie stavby uplathovat postupy chraniace Zivotné
prostredie - minimalizovanie spotreby energie vyuzivanim energeticky efektivnych zariadeni a zdrojov,
zniZenie produkcie znecistujucich latok produkujucich po&as realizacie stavby.

Stavebné prvky a materidly pouZité pri zhotovovani diela, ktoré mézu prist do styku s uzivatefmi budu
emitovat menej ako 0,06 mg formaldehydu na m?® materialu alebo zlozky a menej ako 0,001 mg
karcinogénnych prchavych organickych zli€enin kategdrie 1A a 1B na m® materidlu alebo prvku, ¢o sa
preukaze sku$anim v sulade s normou CEN /TS 16 51626 a ISO 16 000-327 alebo inymi porovnatelnymi
Standardizovanymi skusobnymi podmienkami a metédami stanovenia.

VSetky novo inStalované prislusné vodné spotrebice (sprchové rieSenia, sprchy, vodovodné batérie, toalety,
toaletné misy a splachovacie nadrze, pisoarové misy a splachovacie nadrze, vane) musia patrit do dvoch
najlepsich tried spotreby vody podla platného vodného $titku, ktory je doloZeny technickymi listami vyrobku,
existujucim stitkom vyrobku alebo certifikatom budovy.

InStalované mézu byt len také tepelné Cerpadla, ktoré su uréené na vyuzivanie aerotermalnej, geotermalnej
alebo hydrotermalnej energie.

cLvn
Povinnosti Zmluvnych stran a subdodavatelov

Zhotovitel znaSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela
Objednavatelovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

7.2.1 Na poskytovanie plneni, ktoré tvoria sucast Diela pre Objednavatela, ma Zhotovitel, za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, pravo uzatvarat subdodavatelské zmluvy a zabezpedit plnenie tejto Zmluvy
alebo jeho Casti prostrednictvom subdodavatelov v sulade s podmienkami verejného obstaravania a tejto
Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za kazdé plnenie poskytnuté na zaklade tejto Zmluvy subdodavatelom, ako
keby toto plnenie poskytoval sam. Zodpovednost Zhotovitela za plnenie Zmluvy v sulade s § 41 ods. 8 ZVO
nie je dotknuta a Zhotovitel je povinny sam odovzdavat Objednavatelovi plnenia poskytnuté
subdodavatelom, na svoju zodpovednost, v dohodnutom ¢ase a v dohodnutej kvalite.

7.2.2 Zhotovitel, jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 5 pism. e) ZVO a subdodavatelia podla § 2 ods. 1
pism. a) bod 7 Zakona ¢&. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Zakon o registri partnerov verejného sektora®),
musia byt zapisani do registra partnerov verejného sektora, a to polas celej doby trvania Zmluvy. U
subdodavatelov tato povinnost plati len vtedy, ak subdodavatelia maju povinnost byt zapisani v registri
partnerov verejného sektora podla Zakona o registri partnerov verejného sektora. PoruSenie povinnosti
podla tohto bodu Zmluvy sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy Zhotoviteflom a je dévodom, ktory
opravnuje Objednavatela na odstupenie od Zmluvy.

7.2.3 Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby subdodavatelia, ktorym vznikla povinnost zapisu do registra
partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohfadom zapisu do registra partnerov verejného
sektora v zmysle Zakona o registri partnerov verejného sektora.

7.2.4 Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost’ Udajov zapisanych o flom v registri partnerov verejného
sektora, identifikaciu kone¢ného uzivatela vyhod a overovanie identifikacie koneéného uzivatela vyhod v
zmysle § 11 Zakona o registri partnerov verejného sektora.

7.2.5 Objednavatel ma pravo odstupit od Zmluvy o dielo z dévodov uvedenych v § 15 ods. 1 Z&kona o
registri partnerov verejného sektora, ako aj z dévodu vymazu subdodavatela v pripade, ak trva jeho
povinnost zapisu v registri partnerov verejného sektora. Objednavatel nie je v omeskani a nie je povinny
plnit, €o mu uklada Zmluva, ak nastanu dévody podla § 15 ods. 2 Zakona o registri partnerov verejného
sektora. Zmluva v takom pripade zanika doru¢enim oznamenia o odstipeni od Zmluvy o dielo. Riadne
poskytnuté plnenia, vzajomne poskytnuté do dfia odstupenia od Zmluvy o dielo, si Zmluvné strany
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7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

ponechaju; tym nie je dotknuty narok Zhotovitefa na odplatu za riadne dodané plnenie podla tejto Zmluvy o
dielo do dnia odstupenia od Zmluvy.

7.2.6 Na subdodavatelov sa vztahuje povinnost strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s plnenim podla
tejto Zmluvy kedykolvek pocas platnosti a u€innosti Zmluvy o PPM, a to zo strany opravnenych osdb na
vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im riadne a v€as vSetku potrebnu sucinnost.

7.2.7 Zhotovitel je povinny najneskér v den podpisu Zmluvy predloZit Objednavatefovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych udajov a/alebo dokladov:

(i) identifikaénych Gidajov subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO — kontaktna osoba
(meno, priezvisko, pozicia, tel. €., e-mail) — osoba opravnena konat za subdodavatela (meno,
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tel. €., e-mail),

(ii) identifikaciu prisluSného plnenia a podiel subdodavatela na plneni v % alebo vo finanénom
vyjadreni,

(iii) udajov, ze subdodavatel je opravneny na prislusné plnenie zmluvy podfa § 32 ods. 1 pism. e)
zakona o verejnom obstaravani

(iv) dokladov preukazujucich splnenie podmienok ustanovenych touto Zmluvou pre osobu
subdodavatela, ak také su,

(v) zavazné vyhlasenie Zhotovitela, Zze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov
verejného sektora, ak ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
Zakona o registri partnerov verejného sektora.

Zhotovitel' je povinny oznamit akukolvek zmenu udajov o subdodavatelovi. Zhotovitel je povinny dorugit
uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe Objednavatela a pravidelne aktualizovat tieto informacie /
zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informacie do neho zapisovat opravnena osoba
Objednavatela na zaklade Zhotovitelom predlozenych informacii / dokladov.

V pripade, ak dbjde pocas plnenia k zmene subdodavatela oproti pévodnému zoznamu alebo potrebe
plnenia prostrednictvom nového subdodavatela, je Zhotovitel povinny predloZit opravnenej osobe
Objednavatela do siedmich (7) pracovnych dni odo dfia, kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie, Ziadost
o doplnenie / zmenu subdodavatela.

Zhotovitel' je povinny kazdu zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajucim
pisomnym suhlasom Objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi. Opravnena osoba Objednavatela
rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predloZenia
informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii o osobe budiceho subdodavatela, overenia
opravnenosti realizovat prislusné plnenie podla vypisu z obchodného / Zivnostenského registra, overenia
z4pisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost navrhovany subdodavatel povinnost zapisat
sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona o registri partnerov verejného sektora.
Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu
predlozenych informacii podla tohto bodu Zmluvy so skutoénostou. Objednavatel oznami Zhotovitefovi svoje
rozhodnutie o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od dorucenia
Ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Zhotovitel v pripade vyuZitia subdodavatelov je povinny dodat plnenie
v lehotach uvedenych v tejto Zmluve.

Objednavatel bude viest' evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov Zhotovitela v Struktirovanej
tabulke s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikacie prisluSného pinenia, datum poziadania
o schvalenie, datum overenia splnenia Zmluvnych poziadaviek, datum schvalenia navrhovaného
subdodavatela, datum ukoncenia plnenia schvaleného subdodavatela a podpis a meno osoby, ktora overila
a schvalila subdodavatela. Opravnena osoba, ktord Objednavatel poveril vykonavat ukony podla tohto bodu
Zmluvy (najmé ukony tykajuce sa overovania a schvalovania navrhnutych subdodavatelov Zhotovitela)
v jeho mene: Tibor Kollar, starosta.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatefov je prilohou tejto Zmluvy (Priloha
¢. 2).

CL v
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotovitefom Objednavatelovi vo forme
protokolarneho odovzdania riadne a v€as dokon&eného Diela, a to v zmysle ¢lanku lll, bodu 3.1 tejto Zmluvy.
Predmetom odovzdania zhotovitefom a prevzatia objednavatelom bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne Zhotovitel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie
Objednavatelovi (dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela“). Vo Vyzve na prevzatie Diela Zhotovitel uréi termin
odovzdania Diela, ktory nesmie byt skor ako sedem (7) dni odo dria doru¢enia Vyzvy na prevzatie Diela
Objednavatelovi. Ak Objednavatel napriek riadnemu a v€asnému ur€eniu terminu odovzdania Diela
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

Zhotovitelom ma dévody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa nezu€astni odovzdania Diela, Zhotovitefl je
povinny dohodnut sa s Objednavatefom na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel’ Dielo prevezme
vyluéne v pripade, Ze na Diele nebudu zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu,
bezpe¢nému a plne funkénému uzivaniu celého Diela. Prevzatie Diela méze byt Objednavatelom
odmietnuté v pripade zistenych zavad funkénosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Zhotovitel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi Objednavatelovi predpisanu dokladovu c&ast

vztahujucu sa k Dielu potrebnd najma, nie vSak vylu€ne pre ucely kolaudaéného konania (dalej len

,Dokladova €ast*) na kontrolu. Dokladova ¢ast bude obsahovat v Styroch (4) vyhotoveniach najma, ale nie

vyluéne:

(i) projekty skuto€ného vyhotovenia Diela v tlacenej forme vSetkych dielCich profesii, ako aj v digitalnej
forme vo formate DWG a PDF;

(i) stavebny dennik;

(iii) certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute vratane dokladov v zmysle odsekov 7.7 a 7.8;

(v) revizne spravy, uradné skusky, suhlasné stanoviska na konstrukéné dokumentécie od prislusnych
organov (technicka inSpekcia) na vSetky technologické celky podfa platnej legislativy;

(vi) zarucné listy v kopii;

(vii) doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok;

(viii) navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni;

(ix) doklady a certifikaty na akukolvek €ast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju v zmysle
platnej legislativy Slovenskej republiky;

Ak nepredlozi/nedolozi Zhotovitel pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa
Dielo za dokonéené a schopné odovzdania.

V pripade, Ze Objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spiSu Zmluvné strany zapis, v ktorom
uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie. Zhotovitel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati Diela oboznamit
Objednavatela s podmienkami a poziadavkami na technolégiu a jej prevadzku poskytovanou
subdodavatelmi technoldgii.

Pokial nebude medzi Zmluvnymi stranami dohodnuté inak, Zhotovitel uvolni stavenisko najneskér do piatich
(5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni zapisu podla bodu 8.4 tohto
¢lanku. Po tejto lehote ponecha Zhotovitel na stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na
odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol bude obsahovat najma, ale nie vylu¢ne:

(i) zakladné udaje o Diele;

(i) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela;

(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova Cast);

(v) vyhlasenie Zmluvnych stran o tom, Ze Zhotovitel' Dielo odovzdava a Objednavatel Dielo prebera;
(vi) podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran;

(vii) konstatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Diela zacina plynat zaruéna doba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za odovzdané.

V pripade ak Zhotovitel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je Objednavatel povinny
takto zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskér vSak do tridsiatich (30) kalendarnych dni
odo dna dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Zmluvné strany nezodpovedaju za €iasto€né alebo UpIné neplnenie povinnosti danych Zmluvou v pripade
(a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo vysledkom udalosti alebo okolnosti spésobenej ,Vy$§ou mocou”
podla § 374 Obchodného zakonnika.

K preruSeniu stavebnych prac méze doéjst aj v pripade nastupu zimného obdobia a s tym suvisiacich
nepriaznivych klimatickych podmienok za predpokladu, Ze nepriaznivé zimné klimatické podmienky
neumozfiuju pokracovat v pracach na diele, najmd ak by pokraCovanie v pracach malo za nasledok
nedodrzanie technickych noriem, resp. technologickych postupov pri plneni povinnosti vyplyvajucich z tejto
Zmluvy.

Zodpovednost Zmluvnej strany podla bodu 8.9 Zmluvy nevylu€uje prekazka spésobena Vy3Sou mocou,
ktora vznikla v dobe, kedy povinna strana bola v oneskoreni s plnenim svojej povinnosti. Pre Ucely tohto
ustanovenia znamena ,VysSia moc* taki mimoriadnu a neodvratitelnd udalost mimo kontrolu Zmluvnej
strany, ktora sa na nu odvolava, ktoru objektivne pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti nemohla predvidat
pri uzavreti Zmluvy, a ktora jej brani v plneni zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy. Také udalosti mézu byt
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8.11

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

10.1

okrem dalSich pripadov predovsetkym vojny, revolucie, poziare velkého rozsahu, zaplavy, povodne, Zivelné
pohromy, dopravné embarga, Strajky a pod.

Lehota realizacie a odovzdania Diela v zmysle ¢lanku Il a VIII tejto zmluvy mézZe byt v zmysle bodu 8.9
prediZena, priom celkové prerudenie realizacie prac neméze stihrne presiahnut tri (3) kalendarne mesiace.
O preruSeni prac rozhodne stavebny dozor vykonanim zapisu do stavebného dennika; Zhotovitel aj
Objednavatel bude o preruseni prac informovany bez zbytoéného odkladu.

CL IX
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za upIné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so Zmluvou,
projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a dopinkov
pocas vykonavania prac, ak budu schvélené v sulade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za to,
Ze nim vykonané prace a dodané materidly budu zodpovedat’ prislusSnym pravnym predpisom a normam
platnym v Slovenskej republike a Eurdpskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v stulade s platnymi
technickymi normami a Standardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poZiadavkami
Specifikovanymi zmluvou, projektovou dokumentaciou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi
pravnymi predpismi.

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi. Za vady, ktoré
sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda Zhotovitel v pripade, ak boli tieto spésobené porusenim jeho
povinnosti vyplyvajacich mu zo Zmluvy.

Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi zaruénd dobu na stavebné Casti Diela v trvani Sest'desiat (60)
mesiacov (dalej len ,Zaruéna doba*“). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technoldgie) je
v dizke uvedenej v prislusnom zaruénom liste (dalej len ,Osobitna zaruéna doba“). Zhotovitel je povinny
spolu s odovzdanim Diela odovzdat Objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna
zarucna doba. Zaru¢na doba a Osobitna zarué¢na doba plynie odo dna podpisania Preberacieho protokolu
oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami,
Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba zacina plynut od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto
drobnych vad a nedorobkov.

Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktori Objednavatel nembze Dielo alebo jeho
Cast' uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrafovani
vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych €asti Diela za nové, pre nové Casti Diela za¢ina plynut
nova Zaruc¢na doba alebo nova Osobitna zaru¢na doba.

Zhotovitel je povinny poc¢as plynutia Zaruénej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje naklady, riziko
a zodpovednost odstranit’ zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost, do piatich (5) kalendarnych dni od
oznamenia vady Objednavatelom v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy a prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbyto&ného odkladu pisomne oznamit’ Zhotovitelovi vady Diela najneskor vSak
v lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dna, kedy vadu zistil. V oznameni Objednavatel uvedie popis
vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanej vady
bez zbytoéného odkladu, najneskér vSak do piatich (5) kalendarnych dni odo drfia oznamenia vady
Objednavatelom. V pripade havarijného stavu je Zhotovitel' povinny nastupit’ na odstranenie vad na Diele
bez zbyto€ného odkladu, najneskér vSak do Styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, Ze
vada nie je opravitelna, Zhotovitel je povinny provizérne sprevadzkovat poskodenu (nefunk&nu) €ast Diela,
a to do dvadsatstyri (24) hodin od nastupenia Zhotovitela na odstrariovanie vady. Ak Zhotovitel neodstrani
vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie
nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je Objednavatel opravneny odstranit vadu tretou osobou na
naklady Zhotovitela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi Zhotovitela spolu
s podrobnym vyuctovanim nékladov na odstranenie vady. Zhotovitel je v takom pripade povinny uhradit
objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

CL. X
Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:
(i) v pripade omeSkania Zhotovitela s prevzatim staveniska od Objednavatela v lehote ustanovenej

v €lanku 3, bode 3.3 tejto Zmluvy, si Objednavatel uplatni vo&i Zhotovitefovi zmluvnu pokutu vo vySke
0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy, €o i len zaCaty def poruSenia/nesplnenia povinnosti;
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10.2

10.3

10.4

10.5

11.1.

(i) za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotovitelom v zmysle Clanku 3, bod 3.1, resp.
¢lanku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vznika Objednavatelovi narok voci Zhotovitelovi na zmluvnu pokutu
vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty defi omeSkania;

(i) v pripade neodstranenia vad al/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich z protokolu, ktory bude
Zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi, vznika Objednavatelovi narok voci
Zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty den
omeskania, a to az do dna uplného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov;

(iv) v pripade, ak Zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované
Objednavatelom pocas plynutia zaru¢nej doby, vznika objednavatelovi narok voéi Zhotovitelfovi na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zaCaty deri omeskania, a to az do
diia uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov;

(v) v pripade akéhokolvek porusenia vS8eobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich sa na
bezpecénost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom Zhotovitela a/alebo subdodavatela,
vznika Objednavatelovi narok voci Zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez
DPH za kazdé jednotlivé poruSenie a za kazdy, ¢o i len zaCaty def nesplnenia/porusenia povinnosti;

(vi) v pripade, ak Zhotovitel porusi povinnosti podla ¢lanku. VI, bod 6.22, vznika Objednavatelovi narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny Diela bez DPH;

(vii) v pripade, ak Zhotovitel neoznami Objednavatelovi doplnenie, resp. zmenu subdodavatela v zmysle
¢lanku 7, bod 7.3, vznika Objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vySke 0,5% z ceny Diela bez
DPH za kazdé jednotlivé porusenie;

(viii) v pripade, ak Zhotovitel nezabezpeci plnenie vSetkych povinnosti stavbyvediceho v zmysle ¢lanku 6,
bod 6.4, vznika Objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vySke 0,5% z ceny Diela bez DPH za
kazdy, aj zaCaty den trvania poruSovania tejto povinnosti Zhotovitela;

(ix) v pripade omesSkania Zhotovitela s predlozenim ¢€asového harmonogramu a kontrolného
a skuSobného planu stavby Objednavatelovi v lehote ustanovenej v ¢lanku 3, bode 3.7 tejto Zmluvy,
si Objednavatel uplatni vo¢i Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za
kazdy, €o i len za€aty der poruSenia/nesplnenia povinnosti;

(x) v pripade, ak zhotovitel nesplni niektoru podmienku alebo povinnost stanovenu v harmonograme,
alebo ak sa zhotovitel dostane do omeskania s plnenim niektorej povinnosti v termine oproti
predlozenému harmonogramu, vznika Objednavatelovi narok na zaplatenie pausalnej zmluvnej pokuty
vo vySke 1000,- Eur bez ohladu na dobu omeSkania a su¢asne zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 % z
ceny Diela bez DPH za kazdy aj zaCaty deri omeSkania. Uvedenu zmluvnu pokutu je mozné ukladat
aj opakovane.

(xi) v pripade omeskania Zhotovitela s predlozenim dokladu o poisteni Zhotovitela v lehote ustanovenej v
¢lanku 6, bode 6.21 tejto Zmluvy, si Objednavatel uplatni voci Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vySke
0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy, ¢o i len zacaty den poruSenia/nesplnenia povinnosti;

Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy Objednavatela na dhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatiiujuce sa ustanovenie Zmluvy a vypocltu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote Strnastich (14)
kalendarnych dni odo dna dorucenia predmetnej vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednavatela nema vplyv na pripadné naroky Objednavatela na
nahradu Skody prevySujucej zmluvnu pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v&as, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou.

V pripade omeSkania Objednavatela so zaplatenim splatného pefiazného zavazku voci Zhotovitelovi ma
Zhotovitel pravo pozadovat od Objednavatela uroky z omesSkania z dlznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej
nariadenim vlady €. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

CL X
Skonéenie Zmluvy

Tato Zmluvu je mozné skongit:

11.1.1  pisomnou dohodou zmluvnych stran, ato dnom uvedenym v takejto dohode; v dohode
o ukonceni tejto Zmluvy sa sucasne upravia aj naroky zmluvnych stran vzniknuté na zaklade
alebo v suvislosti s touto Zmluvou,

11.1.2 pisomnym odstupenim od tejto Zmluvy ktoroukolvek zo Zmluvnych stran.

Objednavatel je opravneny pisomne odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak:
11.2.1  proti Zhotovitelovi zaCalo konkurzné konanie alebo restrukturalizacia,
11.2.2 Zhotovitel vstupil do likvidacie,

11.2.3 Zhotovitel je v omeSkani s odovzdanim Diela podla &l. VIII bod 8.2 tejto Zmluvy o viac ako 60
dni,
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12.1

12.2

12.3

124

12.5

12.6

12.7

12.8

11.2.4 Objednavatel mal tri (3) a viac Opravnenych reklamacii k Dielu,

11.2.5 Zhotovitel kona v rozpore s touto Zmluvou a/alebo vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
platnymi na dzemi Slovenskej republiky a na pisomnu vyzvu Objednavatela toto konanie a jeho
nasledky v urCenej primeranej lehote neodstrani,

11.2.6 Zhotovitel a/alebo subdodavatel/subdodavatelia Zhotovitela nebol/neboli v ase uzavretia tejto
Zmluvy zapisany/i v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazany/i z registra
partnerov verejného sektora pocas doby platnosti tejto Zmluvy;

11.2.7 eSte nedoslo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednavatelom a Zhotovitefom, a vysledky finan¢nej
kontroly VO Vykonavatefom neumozniuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania
stavebnych prac alebo inych postupov,

11.2.8 déjde k mimoriadnemu ukonceniu Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu medzi
Vykonavatelom a Prijimatelom v zmysle ¢lanku 11 vS8eobecnych zmluvnych podmienok (VZP).

Zhotovitel' je opravneny pisomne odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednavatel porusi tuto Zmluvu
podstatnym spdsobom. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy na strane Objednavatela sa povazuje
omeskanie Objednavatela s uhradou faktury/faktur o viac ako Sestdesiat (60) dni po lehote jej/ich splatnosti.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi mat pisomnu formu, musi sa v iom uviest dévod odstupenia a je U¢inné
driom dorucenia druhej Zmluvnej strane.

Zmluvna strana, ktora odstupi od tejto Zmluvy, mé pravo poZadovat od druhej zmluvnej strany nahradu
Skody, ktora jej tymto konanim vznikla. Odstupenim od tejto Zmluvy nie su dotknuté ustanovenia o nahrade
Skody, zaplatenia sankcii, zodpovednosti za vady a tych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré maju vzhladom na
ich charakter trvat' aj po skonceni tejto Zmluvy.

CL. X1
VsSeobecné a zavere¢né ustanovenia

Vzajomné vztahy Zmluvnych stran touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika, podporne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi v SR.

Zmluva nadobuda platnost dfom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami.

Uzavreta Zmluva nadobudne ucinnost v sulade s § 47a ods. 2 Obcianskeho zakonnika dfiom spinenia
odkladacej podmienky. Podmienkou nadobudnutia G€innosti Zmluvy je splnenie odkladacej podmienky,
ktorou je nadobudnutie ucinnosti Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy
a odolnosti uzavretej medzi Vykonavatelom a Prijimatelom na realizaciu projektu na zaklade kladne
posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu.

Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim Zmluvy podla zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov v Centralnom registri
zmluv (CRZ) vedeny Uradom vlady Slovenskej republiky.

Ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym alebo neudinnym, netyka sa to ostatnych
ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a ucinné. Zmluvné strany sa v tomto pripade zavazuju
dohodou nahradit neplatné alebo neuc&inné ustanovenie novym platnym a uéinnym ustanovenim, ktoré
najlepSie zodpoveda pévodne zamyslanému ucelu neplatného alebo neucinného ustanovenia.

Zmluvné strany sa zavazuju pripadné spory ztejto Zmluvy, alebo rozpory vo vyklade niektorych jej
ustanoveni rieSit cestou zmieru a vzajomnym rokovanim. V pripade, Ze sa zmluvné strany nedohodnu, budu
sa riadit’ slovenskym pravnym poriadkom a vSetky spory z tejto Zmluvy budu rieSené vecne a miestne
prisluSnymi sudmi SR. Spory Zmluvnych stran neopraviuju Zhotovitela zastavit’ prace potrebné k vykonaniu
Diela a ostatného zmluvného plnenia.

Pisomnosti sa doru€uju na adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté
inak. Zasielka sa povazuje za dorucenu v deri jej osobného odovzdania, v derfi jej doru€enia prostrednictvom
posty alebo iného doru€ovatela alebo v defi odopretia prevzatia zasielky adresatom. Ak si adresat
neprevezme zasielku a tato bude uloZena na poste alebo u iného doru€ovatela, zasielka sa povazuje za
doru€enu na treti deri od jej uloZenia, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie.

Zmluvu mozno menit a dopifiat formou ogislovanych dodatkov v zmysle platnych pravnych predpisov na

Uzemi Slovenskej republiky, podpisanych opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Dodatky su
neoddelitelnou suc¢astou tejto Zmluvy.
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12.9

12.10

12.11

12.12

12.13

12.14

12.15

12.16

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze véla prejavena v tejto Zmluve je slobodna, vazna, bez omylu v osobe alebo
predmete Zmluvy a Ze tuto Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, ¢o
potvrdzuju jej podpisom.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel prevezme 2 rovnopisy a Zhotovitel’
prevezme 2 rovnopisy.

Zmluvné strany sa pri plneni tejto Zmluvy zavazuju striktne dodrzZiavat’ platné pravne predpisy zakazujuce
podplacanie verejnych Cinitefov a sukromnych osbb, protipravne ovplyviiovanie verejnych Cinitefov, pranie
Spinavych pehazi a zavazuju sa zaviest a vykonavat vSetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia
veduce k zabraneniu korupcie.

Zhotovitel” vyhlasuje, Ze podla jeho vedomosti Ziaden z jeho predstavitelov, zastupcov, zamestnancov,
alebo inych os6éb konajucich v mene Zhotovitela pri poskytovani plnenia podla tejto Zmluvy pre
Objednavatela alebo v jeho mene na zaklade tejto Zmluvy neponuka ani nebude priamo alebo nepriamo
ponukat, davat, poskytovat, vyzadovat ani prijimat finanéné prostriedky alebo akékolvek iné ocenitelné
hodnoty, alebo poskytovat akékolvek vyhody, dary, alebo pohostenia osobe, spolo¢nosti alebo podniku
alebo zamestnancovi, politickej strane &i hnutiu, kandidatovi na politicki nominaciu, osobe, ktora pdsobi
v zdkonodarnom, spravnom alebo sudnom orgdne akéhokolvek druhu, alebo v medzinarodnej verejnej
organizacii za ucelom ovplyviovat konanie takejto osoby v jej funkcii, s vyuzitim odmenovania, alebo
navadzania k nekorektnému vykonu prislusnej funkcie alebo &innosti akoukolvek osobou, za U€elom
ziskania alebo udrzania vyhody pri plneni tejto Zmluvy.

Zhotovitel” sa zavazuje okamzite oznamit' Objednavatelovi primeranou formou akékolvek podozrenie na
poruSenie povinnosti podfa bodu 12.11 a 12.12 tejto Zmluvy alebo akékolvek skutocnosti, v dosledku
ktorych by sa vyhlasenie Zhotovitefa podla bodu 12.12 ukazalo ako nepravdivé a byt plne sucinny pri
dokladnom vySetreni podozrenia.

Akékolvek preukazané korupCné spravanie Zhotovitela alebo porusenie povinnosti podla bodu 12.11
a 12.12 tejto Zmluvy sa povaZzuje za podstatné porudenie tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a
stavebnymi pracami do uplynutia lehét podla ods. 7.3. ¢lanku 7 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu Opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut Opravnenym osobam vSetku
potrebnu sucinnost.

Za Opravnenu osobu je povaZovany najma:

a) Vykonavatel,

b) Sprostredkovatel,

c) NIKA,

d) Urad vladneho auditu,

e) Ministerstvo financii SR,

f) NajvysSi kontrolny drad SR,

g) Organy Statnej spravy podla § 2 zakona €. 35/2019 Z. z. o finanénej sprave a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,

h) Protimonopolny drad SR,

i) Eurépska komisia,

j) Organ zabezpeéujlci ochranu finanénych zaujmov EU,

k) Eurdpsky urad pre boj proti podvodom (OLAF),

1) Eurépsky dvor auditorov (EDA),

m) Eurépska prokuratdra (EPPO),

n) Urad pre verejné obstaravanie,

alalebo kazda osoba poverend v sulade s pravnym ramcom niektorym z vy$Sie uvedenych subjektov.

Neoddelitelnou su€astou tejto Zmluvy su nasledovné prilohy:

V Baclchu, dfia .......ccceeeeeeeneeeieennnee. V Olesnej, dha .....ccceevveeiiiieeeeenns
Za Objednavatela Za Zhotovitela
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Ondrej Bielsky
starosta konatel spolo¢nosti
Obec OB-BELSTAYV, s.r.o.

Priloha €. 1 — Oceneny vykaz vymer
Priloha €. 2 — Zoznam znamych subdodavatelov
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