

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ A ÚSPORA PRIMÁRNEJ ENERGIE

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 27.3.2024

Objednávateľ:

Obec Bacúch, Hlavná 279/43, 976 64 Bacúch

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

OB-BELSTAV, s.r.o., Olešná 500, 023 52 Olešná

IČO:

36396605

IČO DPH:

SK2020135777

Projektant:

ATELIERLO, s.r.o., Na Troskách 3, 974 01 Banská Bystrica

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

MINELL, s.r.o., Pražská 12, 960 01 Zvolen

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

179 927,69

Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

179 927,69

DPH základná 20,00% z 179 927,69

35 985,54

znižená 20,00% z

Cena s DPH

v EUR

215 913,23

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ


OB-BELSTAV
S.R.O.
023 57 Olešná 500
IČO: 36396605 IČO DPH: SK2020135777

Dátum a podpis: 06.06.2016

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ A ÚSPORA PRIMÁRNEJ ENERGIE

Miesto:

Dátum: 27.03.2024

Objednávateľ: Obec Bacúch, Hlavná 279/43, 976 64 Bacúch

Zhotoviteľ: OB-BELSTAV, s.r.o., Olešná 500, 023 52 Olešná

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	179 927,69	215 913,23
1.	Stavebná časť	77 612,46	93 134,95
2.	Vodovodná prípojka	4 467,31	5 360,77
3.	Zdravotechnika	25 404,02	30 484,82
4.	Zdroj tepla	23 283,60	27 940,32
5.	Vykurovací systém	28 874,84	34 649,81
6.	Vzduchotechnika	1 395,09	1 674,11
7.	Elektroinštalácia	18 890,37	22 668,44
1)	Náklady z rozpočtov	0,00	0,00
7.	Prevádzkové vplyvy 1%		0,00
8.	Stažené podmienky 0,5%		0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		198 818,06	238 581,67