

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 1-5/2020  
Stavba: HOREHRONSKO - MURÁNSKA CYKLOTRASA - CYKLOZNAČENIE

JKSO:  
Miesto: k.ú. Bacúch

KS:  
Dátum: 21. 1. 2020

Objednávateľ:  
Obec Bacúch

IČO: 00313254  
IČ DPH: NEPLATCA DPH

Zhotoviteľ:  
TATRPLAN s.r.o.

IČO: 31600603  
IČ DPH: SK2020454524

Projektant:  
ROVEST s.r.o.

IČO: 36 665 789  
IČ DPH: SK2022228131

Spracovateľ:  
Ing. Vladimír Rojík

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov 1 059,70  
Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00

**Cena bez DPH 1 059,70**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	1 059,70	211,94

**Cena s DPH v EUR 1 271,64**

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1-5/2020

**Stavba:** HOREHRONSKO - MURÁNSKA CYKLOTRASA - CYKLOZNAČENIE

Miesto: k.ú. Bacúch

Dátum: 21. 1. 2020

Objednávateľ: Obec Bacúch

Projektant: ROVEST s.r.o.

Zhotoviteľ: TATRAPLAN s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Vladimír Rojík

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtov</b>	<b>1 059,70</b>	<b>1 271,64</b>
01	05 - CYKLOZNAČENIE v k.ú. Bacúch	1 059,70	1 271,64
<b>2)</b>	<b>Ostatné náklady zo súhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>1 059,70</b>	<b>1 271,64</b>