

Zmluva č. 768/2018/ODDIPVP

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

ev. č. BBSK: 768/2018/ODDIPVP	ev. č. obce Bacúch: 16/2018	ev.č. zhotoviteľa: 2018/DC/01/2018
----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

**o postúpení práv a povinností týkajúcich sa stavebného objektu:
1-SO-02 Splašková kanalizácia a prípojky, časť: Kanalizácia-zberač, BA-
výtláčné potrubie od km 0,226 do km 0,249“ (ďalej len „Stavebný objekt“)
vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo č. 766/2018/ODDIPVP (ev.č. objednávateľa)
na uskutočnenie stavebných prác s názvom „Most na ceste III/2383 (06661)
ev.č. 2383-2 (066 61 - 2) Bacúch“ zo dňa 30.07.2018 medzi BBSK a
zhotoviteľom
a o povinnosti obce Bacúch nahradiť BBSK náklady vynaložené na tento
Stavebný objekt**

(ďalej iba „Zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

POSTUPCA:

Sídlo :

Štatutárny orgán:
kraja

Právna forma:

IČO :

DIČ:

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

Osoba oprávnená jednať
v zmluvných veciach:

Osoby oprávnené jednať
v realizačných veciach:

Telefón/ fax :

Email:

(ďalej iba „postupca“ alebo „BBSK“ na strane jednej)

a

POSTUPNÍK:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

IČO:

DIČ:

Banskobystrický samosprávny kraj

Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica

Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho
kraja

samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený
zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších
územných celkov v znení neskorších predpisov

37828100

2021627333

Štátna pokladnica

SK92 8180 0000 0070 0038 9679

Ing. Matúš Hollý, riaditeľ Úradu BBSK

Ing. Miroslav Bobák – odborný referent

048/4325111, 048/4325523

Obec Bacúch

Ul. Hlavná 279/43

Ing. František Kán – starosta obce

00313254

2021223028

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. pobočka Brezno
číslo účtu:

Osoby oprávnené jednať

vo veciach zmluvných: Ing. František Kán

vo veciach technických: Ing. František Kán

(ďalej len „**obec Bacúch**“ alebo „postupník“)

za účasti zhotoviteľa Stavebného objektu, na základe Zmluvy o dielo č. 766/2018/ODDIPVP zo dňa 30.07.2018 :

ZHOTOVITEĽ: STRABAG s.r.o.

Sídlo: Mlynské nivy 61/A 825 18 Bratislava

Štatutárny orgán: Ing. Jarmila Považanová – konateľka spoločnosti

Viera Nádaská – konateľka spoločnosti

Ing. Branislav Lukáč – konateľ spoločnosti

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzením

IČO: 17 317 282

DIČ: 2020316298

IČ DPH: SK2020316298

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefón/fax:

Email:

Oprávnení konat'

vo veciach zmluvy: Ing. Pavel Muller, riaditeľ oblasti STRED Zvolen

Ing. Aneta Mojžišová, ekonómka oblasti STRED Zvolen

2

(ďalej len „**zhotoviteľ**“ a spolu s BBSK a s obcou Bacúch ďalej spolu iba „**Zmluvné strany**“ v príslušnom gramatickom tvare).

Preambula

1. Dňa 30.07.2018 uzatvoril postupca ako objednávateľ s STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava ako zhotoviteľom Zmluvu o dielo č. 766/2018/ODDIPVP (ďalej len „**Zmluva o dielo**“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre BBSK dielo s názvom „Prestavba mosta ev. č. 066 61-2 Bacúch“ v rozsahu bližšie špecifikovanom v Ocenenom výkaze výmer z cenovej ponuky k verejnému obstarávaniu označenom ako „Kanalizácia a vodovod Bacúch II. stavba v rozsahu vetiev „B“, „BA““, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 a 2 k Zmluve o dielo a záväzok postupcu ako objednávateľa prevziať Dielo a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.
2. Súčasťou Diela realizovaného na základe Zmluvy o dielo sú aj stavebné práce na stavebnom objekte: objekt: 1-SO-02 Splašková kanalizácia a prípojky, časť: Kanalizácia-zberač, BA-výtlačné potrubie od km 0,226 do km 0,249“ v Zmluve o dielo ako **položka č. 69 Prílohy č. 2 k Zmluve o dielo** (ďalej len „**Stavebný objekt**“).
3. Obec Bacúch má jediná výlučný záujem na vykonaní stavebných prác na Stavebnom objekte. Obec Bacúch požiadala BBSK o zabezpečenie vykonania stavebných prác na Stavebnom

objekte v rámci Zmluvy o dielo a zaviazala sa znášať všetky náklady za stavebné práce vykonané na Stavebnom objekte.

4. Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch na základe uznesenia č. 27/2018 zo dňa 29.06.2018 schválilo uhradenie Nákladov na Stavebný objekt pre BBSK a tiež vyjadrilo súhlas s prevzatím práv a povinností zo Zmluvy o dielo v časti vzťahujúcej sa k Stavebnému objektu z BBSK na obec Bacúch.
5. Stavebnými prácami na Stavebnom objekte na základe Zmluvy o dielo ide o zhodnocovanie (t. j. modernizáciu a rekonštrukciu) stavby – „Kanalizácia a vodovod Bacúch II. stavba v rozsahu vetiev a zberačov „B“, „BA“.
6. Stavebnými prácami podľa podmienok dohodnutých v Zmluve o dielo na Stavebnom objekte dôjde k vykonaniu prác výlučne na majetku obce Bacúch, výlučne v prospech obce Bacúch, za ktoré stavebné práce je však povinný uhradiť cenu podľa Zmluvy o dielo objednávateľ, teda BBSK.

I.

Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok obce Bacúch **zaplatiť (nahradiť)** BBSK **náklady** vynaložené BBSK titulom ceny za stavebné práce na Stavebnom objekte na základe Zmluvy o dielo v celkovej sume 8 687,68 Eur s DPH /slovom: osemtisícšestoosemdsiatsedem EUR 68 centov/ (ďalej len „**Náklady na Stavebný objekt**“) a záväzok BBSK **odovzdať Stavebný objekt** obci Bacúch za podmienok a v lehotách dohodnutých v článku II tejto Zmluvy.
2. Predmetom tejto zmluvy je **postúpenie práv a povinností** vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo **v časti týkajúcej sa práv a povinností** postupcu ako objednávateľa **k Stavebnému objektu** v plnom rozsahu na postupníka. Postupník a postupca sa dohodli, že postupník prevezme všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o dielo v časti týkajúcej sa Stavebného objektu v plnom rozsahu a bez výhrad za podmienok a v lehotách dohodnutých v článku III tejto Zmluvy.

II.

<p style="text-align: center;">Osobitné zmluvné dojednania o preplatení Nákladov na Stavebný objekt a o odovzdaní a prevzatí Stavebného objektu</p>
--

1. Obec Bacúch sa týmto zaväzuje uhradiť Náklady na Stavebný objekt v lehote do 30 dní odo dňa doručenia Faktúry za Náklady na Stavebný objekt vystavenej zo strany BBSK.
2. BBSK je oprávnená vystaviť Faktúru za Náklady na Stavebný objekt až po odovzdaní a prevzatí Diela ako celku zo strany BBSK ako objednávateľa, na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
3. Prílohou Faktúry za Náklady na Stavebný objekt musí byť rozpočet Stavebného objektu.
4. Faktúra za Náklady na Stavebný objekt sa považuje za zaplatenú dňom pripísania celkovej sumy Nákladov na Stavebný objekt na účet BBSK.
5. BBSK je oprávnený, v prípade omeškania obce Bacúch s úhradou Faktúry za Náklady na Stavebný objekt, účtovať obci Bacúch úroky z omeškania vo výške uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti obce Bacúch včas zaplatiť

Náklady na Stavebný objekt (v lehote podľa ods. 1 článku II tejto Zmluvy), má BBSK právo na zmluvnú pokutu dohodnutú vo výške 10% zo sumy Nákladov na Stavebný objekt uvedenej v ods. 1 článku I tejto Zmluvy za každý aj začatý deň omeškania až do úplného zaplatenia sumy. Zmluvná pokuta je splatná v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy BBSK na zaplatenie zmluvnej pokuty spolu s faktúrou, na účet BBSK.

7. Zmluvné strany týmto prehlasujú, že považujú dohodnutú výšku zmluvnej pokuty za primeranú, pretože pri rokovaníach o dohode o výške zmluvnej pokuty prihliadali na charakter, povahu a význam zmluvnou pokutou zabezpečovanej povinnosti obce Bacúch a hodnotu Stavebného objektu.
8. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo BBSK na úrok z omeškania ani na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty obcou Bacúch nezbavuje obec Bacúch povinnosti zaplatiť Náklady na Stavebný objekt.
9. BBSK sa zaväzuje **odovzdať** Stavebný objekt obci Bacúch a obec Bacúch sa zaväzuje **prevziať** Stavebný objekt najneskôr do 5 dní odo dňa zaplatenia Nákladov na Stavebný objekt, tzn. odo dňa pripísania celkovej sumy Nákladov na Stavebný objekt na účet BBSK.
10. BBSK sa zaväzuje O zaplatení Nákladov na Stavebný objekt (o pripísaní celkovej sumy Nákladov na Stavebný objekt na účet BBSK) ihneď informovať obec Bacúch.
11. O odovzdaní a prevzatí Stavebného objektu sú povinné BBSK a obec Bacúch **spísať Protokol** o odovzdaní Stavebného objektu najneskôr do 5 dní odo dňa pripísania celkovej sumy Nákladov na Stavebný objekt na účet BBSK.

III.

Osobitné zmluvné dojednania o postúpení práv a povinností k Stavebnému objektu z BBSK na obec Bacúch

4

1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že Účinky prevodu práv a povinností z BBSK vzťahujúcich sa, na základe Zmluvy o dielo, k Stavebnému objektu *na obec Bacúch* nastanú na základe tejto Zmluvy **až momentom pripísania celkovej sumy Nákladov na Stavebný objekt na účet BBSK.**
2. Obec Bacúch - **momentom pripísania celkovej sumy Nákladov na Stavebný objekt na účet BBSK** - v plnom rozsahu preberá všetky postupované práva a povinnosti BBSK vyplývajúce zo Zmluvy o dielo vzťahujúce sa k Stavebnému objektu, týmto momentom vstupuje do právneho postavenia BBSK vo vzťahu k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo Zmluvy o dielo v časti vzťahujúcej sa k Stavebnému objektu (najmä, nie však výlučne, práva zo záruky za akosť, nároky zo zodpovednosti za vady, a podobne) a bude ďalej vystupovať v postupovaných právach a povinnostiach v rozsahu týkajúcom sa Stavebného objektu ako právny nástupca postupcu.
3. Postupca-BBSK naďalej zostáva - čo do ostatných stavebných objektoch uvedených v Zmluve o dielo - vo vzťahu k zhotoviteľovi v právnom postavení objednávateľa, so všetkými právami a povinnosťami vyplývajúcimi zo Zmluvy o dielo.
4. Zhotoviteľ záväzne vyhlasuje, že berie na vedomie postúpenie práv a povinností z BBSK (postupcu) na obec Bacúch (postupníka) vyplývajúce zo Zmluvy o dielo a vzťahujúce sa

k Stavebnému objektu a zároveň bezpodmienečne súhlasí s postúpením práv a povinností v uvedenom rozsahu na obec Bacúch a k postúpeniu práv a povinností podľa tejto Zmluvy nemá žiadne výhrady.

5. Zhotoviteľ záväzne vyhlasuje, že berie na vedomie, že Prevodom práv a povinností vzťahujúcich sa na základe Zmluvy o dielo k Stavebnému objektu na obec Bacúch zo strany BBSK, zodpovedá Zhotoviteľ za kvalitu prác vykonaných na Stavebnom objekte **priamo obci Bacúch v rovnakom rozsahu, ako zaň zodpovedá v zmysle Zmluvy o dielo**, s čím Zhotoviteľ bez akýchkoľvek výhrad súhlasí.
6. Obec Bacúch ako postupník vyhlasuje, že sa oboznámila so všetkými listinami a písomnosťami týkajúcimi sa Stavebného objektu ako aj právami a povinnosťami vyplývajúcimi zo Zmluvy o dielo a zaväzuje sa v plnom rozsahu dodržiavať ustanovenia Zmluvy o dielo tak, ako sú v nej upravené.
7. Zmluva o dielo tvorí súčasť tejto Zmluvy ako jej Príloha č. 1.
8. Prevod práv a povinností z postupcu na postupníka, v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto Zmluve je bezodplatné a bezvýhradné.

IV.

Záverečné ustanovenia

1. Pri riešení otázok výslovne neupravených touto Zmluvou sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
2. Túto Zmluvu možno meniť a dopĺňať len očíslovanými písomnými dodatkami odsúhlasenými a podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Zmluvu je možné zrušiť písomnou Dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy.
3. Táto zmluva má **7 strán** a je vyhotovená v 6 rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, určených pre každú zmluvnú stranu po 2 vyhotoveniach.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že budú spolupracovať tak, aby bol predmet zmluvy splnený v najlepšej možnej miere. Za týmto účelom sa budú zmluvné strany bez omeškania vzájomne informovať o všetkých okolnostiach, ktoré by bránili riadnemu splneniu predmetu zmluvy.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne a vážne, neuzavreli ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ju prečítali, porozumeli jej v plnom rozsahu a nemajú proti jej forme ani obsahu žiadne námietky, ani návrhy na doplnenie alebo prepracovanie, čo zástupcovia zmluvných strán plne spôsobilí na právne úkony potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
6. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce zo tejto Zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň dotknutá zmluvná strana bude oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.

7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
8. Akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy, ktoré je alebo sa stane neplatným, nezákonným alebo nevynútiteľným podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
9. Zmluvné strany sa zaväzujú spory vyplývajúce z tejto Zmluvy riešiť prednostne mimosúdnou formou. V prípade neúspešnosti alebo neúčelnosti mimosúdneho konania uplatnia zmluvné strany sporné nároky na príslušnom všeobecnom súde SR.
10. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto Zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne inej zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia.
11. V prípade, ak bude podľa tejto Zmluvy potrebné doručovať inej zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany si dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje, ak v Zmluve nie je dohodnuté inak.

12. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je:

Príloha č. 1 Fotokópia originálu Zmluvy o dielo č. 766/2018/ODDIPVP zo dňa 30.07.2018 vrátane všetkých jej príloh.

6

V Banskej Bystrici dňa 30.07.2018

Vo Zvolene dňa 01.08.2018.

Za postupcu:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Ján Lunter
predseda
Banskobystrického samosprávneho kraja

.....
zástupca zhotoviteľa

V Bacúchu dňa 19.07.2018

Za postupníka:

.....

Ing. František Kán
starosta obce Bacúch